ZALACZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PROJEKT

UMOWA NI cccvveeveininennss

zawarta w dniu ..o roku we Wroctawiu pomiedzy:

Dolnoslaska Izba Rolnicza, ul. Wiejska 29, 52-411 Wroctaw, NIP 897 13 83 350,

reprezentowang przez:

zwanym w tresci Umowy ,Wykonawca”

zgodnie z wynikiem postepowania ofertowego: pn. ,Budowa budynku biurowego Dolnoslagskiej Izby
Rolniczej z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Wiejskiej we Wroctawiu” zawarto Umowe o nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
budynku ustugowego biurowo-konferencyjnego z garazem podziemnym dla siedziby Dolnos$laskiej Izby
Rolniczej, wraz z rozbidrka budynku istniejgcego oraz zagospodarowaniem terenu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, na dziatkach 3/33 oraz 2/1, AM-3, obreb Oporéw, jednostka ewidencyjna
Wroctaw, przy ul. Wiejskiej 29 we Wroctawiu, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, wraz z oddaniem
obiektu do uzytkowania.

2. W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zakresu prac obejmujgcego
w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

Wykonanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego projektow i realizacji budowy
lub/i przebudowy istniejacych przytaczy energetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, teletechnicznego, w przypadku takiej koniecznosci wynikajacej z uzyskanych od
gestoréw sieci warunkow technicznych, opinii i wytycznych. Dotyczy réwniez przytaczy na cele
budowy - energia i woda. Zawarcie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
stosownych uméw z gestorami sieci m.in. przytaczeniowych i dystrybucyjnych;

Likwidacje nieczynnych instalacji na terenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji zieleni, w przypadku ingerencji w zielen istniejaca (drzewa i
krzewy) oraz uzyskanie, w razie koniecznosci, dalszych decyzji administracyjnych. Wykonanie
projektu zieleni pokazujacej nowe nasadzenia;

Wykonanie dokumentacji projektowej w formie i zakresie projektu budowlanego i wykonawczego
(jako uszczegodtowienie projektu technicznego) wszelkich obiektéw wchodzacych w sktad
inwestycji oraz infrastruktury towarzyszacej, a niezbednej dla korzystania z inwestycji, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi rozbiérkami, przedmiarem robdt, kosztorysem
inwestorskim i pozostatymi dokumentami niewymienionymi powyzej, a wymaganych do realizacji
zamoéwienia. Jako wytyczng ogdlng nalezy przyjac zatwierdzong przez Zamawiajacego Koncepcje
Projektowg siedziby Dolnoslaskiej I1zby Rolniczej - listopad 2025. Projekt budowlany, techniczny
oraz wykonawczy powinien by¢ zatwierdzony pisemnie przez Zamawiajgcego;

Uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych;

Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, rzeczoznawcami p.poz.,
higieniczno-sanitarnym, bhp, ochrong $rodowiska, konserwatorem zabytkéow i innych



7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i prowadzenia robot;

Wykonanie projektu wykonczenia, wyposazenia i aranzacji wnetrz;

Dostarczenie i zamontowanie wyposazenia meblowego, sanitarnego, audiowizualnego oraz
identyfikacji wizualnej zewnetrznej jak i wewnetrznej w obiekcie wraz z dostarczeniem i
montazem wszelkiego innego wyposazenia, urzadzen i elementéw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania oraz uzytkowania obiektéw budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
Wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego dotyczacych warunkéow gruntowo-wodnych
z uwzglednieniem przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych na potrzeby inwestycji oraz przysztej
nadbudowy;

Wykonanie robot budowalnych w zakresie przedmiotu Umowy w sposdb kompletny i umozliwiajacy
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wtasciwosciami i warunkami Umowy;
Opracowanie kompletnego wniosku, wystgpienie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe w peinym zakresie wynikajagcym z opracowanej dokumentacji
projektowej;

Wykonanie na dachu budynku mikrostacji OZE 10 kW. Zamawiajacy przewiduje zawrze¢ Umowe
prosumenckya, ktéra umozliwi prosumentowi (odbiorcy energii elektrycznej z witasnej
mikroinstalacji OZE) rozliczanie nadwyzek wyprodukowanej energii;

Sporzadzenie wszystkich niezbednych dokumentéw dla uzyskania pozwolenia na rozbiorke oraz
uzyskanie pozwolenia na rozbiorke (o ile dotyczy);

Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej i przekazanie go Zamawiajagcemu;
Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz eksploatacje obiektu;

Przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, w zakresie kompletnym, dopuszczalnym
prawem polskim, do wszelkiej dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjq inwestycji, w tym w
szczegdlnosci do dokumentacji projektowej;

Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolen na budowe i ewentualnych pozwolen
zamiennych), wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie
wszystkich wybudowanych obiektéw, zawiadomieniem odpowiednich organéw o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania;

Uzupetnienie oraz uzyskanie wszelkich niezbednych dla wybudowania i funkcjonowania inwestycji
pozwolen i uzgodnien gestorow wszelkich sieci;

Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej;

Przeprowadzenie uruchomienia technologicznego obejmujacego w szczegdlnosci uruchomienie,
regulacje i sprawdzenie dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen, instalacji, systemoéw oraz
elementéw wyposazenia obiektu, w zakresie niezbednym do zapewnienia ich prawidtowego
funkcjonowania oraz przeprowadzenie szkolen dla pracownikéw Zamawiajacego;

Swiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancji.

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych etapach:

1)

2)

etap I - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i realizacyjnej, obejmujacej w
szczegdlnosci: projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany), sporzadzony na podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego i
zatgcznikéw do niego, w tym Koncepcji Projektowej siedziby Dolnoslgskiej Izby Rolniczej - listopad
2025, a takze pozostatych wytycznych Zamawiajacego, wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (jezeli bedg
wymagane), w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze opracowanie
dokumentacji niezbednej do rozpoczecia i realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci projektéw
technicznych, dokumentacji wykonawczej, projektowo-kosztorysowej, przedmiaréw robdt,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, projektu wykonczenia, wyposazenia i
aranzacji wnetrz oraz projektu zieleni i nasadzen;

etap II - Wykonanie robot budowlanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz wyposazeniem
obiektu na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej
przez Zamawiajacego, a takze realizacja wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnien i
dokumentéw niezbednych do zakonczenia procesu budowlanego, w tym ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie; dostarczenie i zamontowanie wyposazenia, przeprowadzenie
uruchomienia technologicznego obejmujacego w szczegdlnosci uruchomienie, regulacje i
sprawdzenie dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen, instalacji, systemoéw oraz elementéw
wyposazenia obiektu, w zakresie niezbednym do zapewnienia ich prawidlowego funkcjonowania
oraz przeprowadzenie szkolen dla pracownikdw Zamawiajacego.

4. Wytyczne dotyczace zakresu ustug i robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy okresla Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) z zatgcznikami, w tym Koncepcja Projektowa
siedziby Dolnoslgskiej Izby Rolniczej - listopad 2025 (Koncepcja Projektowa) oraz oferta Wykonawcy



10.

11.

(Oferta), stanowigce integralng cze$¢ Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie

postanawiajq, ze jezeli w pozostatych postanowieniach Umowy mowa jest o innych robotach lub

ustugach, to roboty i ustugi tam wymienione, podlegaja wykonaniu w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowa. Dokumenty okreslajgce szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy nalezy traktowac
jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji oraz powierzenia Wykonawcy

zamdwienia bez zlecania ponizszych zakresow ujetych w ramach etapu II inwestycji:

1) realizacja czesci poétnocnej zagospodarowania terenu: parkingi, tereny zielone, rozbidrka
istniejgcych utwardzen;

2) realizacja rozbidrki budynku istniejacego;

3) realizacja wykonczenia sali konferencyjnej (pomieszczenie 21 zrealizowane zostatoby w
minimalnym zakresie budowlanym i instalacyjnym niezbednym do uzyskania cato$ciowego
pozwolenia na uzytkowanie);

4) budowa pergoli, budowa zadaszonego parkingu rowerowego, budowa wiaty $mietnikowej, budowa
nowego ogrodzenia na catej dtugosci od strony ul. Wiejskiej, szlabanu, renowacji lub wymiany
masztow flagowych;

5) wyposazenie w meble w pomieszczeniach innych niz sekretariat i pomieszczenie socjalne.

Zamawiajacy w ramach opcji zastrzega prawo do zlecenia wszystkich, zadnego lub kilku zakreséw

(etap II).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu po 3 egzemplarze w wersji papierowej i po

1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (ptyta CD) projektu budowlanego (projektu zagospodarowania

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i wykonawczego) wraz z

opiniami i uzgodnieniami, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robédt, szczegdtowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot oraz zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,
projektu wyposazenia i aranzacji wnetrz, projektu zieleni obejmujacego nasadzenia i zalecenia
pielegnacyjne, a takze innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa w ramach procesu
inwestycyjnego. Dokumentacje w formie elektronicznej nalezy przekaza¢ w plikach nieedytowalnych

(pdf) i edytowalnych (dwg, doc, xlIs, ath itp.).

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ dodatkowe

egzemplarze dokumentacji projektowej lub ich kopie elektroniczne w liczbie niezbednej do uzyskania

wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji wydawanych przez wtasciwe organy administracji
publicznej oraz gestoréw sieci. Dodatkowe egzemplarze lub kopie zostang sporzadzone na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezyta starannosciag z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w
szczegdlnosci z PFU, Koncepcjg Projektowa, wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w
Zapytaniu ofertowym oraz ze nie wnosi do nich zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego zapoznat sie z warunkami ogdélnymi
i szczegdlnymi realizacji przedmiotu Umowy, w tym 2z uwarunkowaniami terenowymi i
trudnosciami wynikajacymi z charakterystyki obszaru inwestycji oraz dokonat wizji lokalnej
terenu,

3) szczego6towo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgacego, ktore uwzglednit w swojej Ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy, wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu Umowy,

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia i konieczne doswiadczenie
do wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petlnego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi,

przy dotozeniu nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw
wykonujacych zawodowo prace objete zakresem przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig okreslong w ust. 1 na

cele budowlane.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Termin wykonania przedmiotu Umowy - dO .c.ccererevssrereusess roku, z zastrzezeniem, ze termin
wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe nie
moze by¢ dtuZSzy NiZ wieveeresressasssssnsenss miesiecy od daty zawarcia Umowy.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram), dla catosci
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, uwzgledniajacego
postanowienia Umowy i zataczonej dokumentacji, przedstawiajgcego wykonanie rzeczowo - finansowe



przedmiotu Umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnoscig procesu inwestycyjnego, z podziatem

na poszczegdlne czesci przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdej z czesci,

wartosci oraz ewentualnego prawa opcji, o ktdrym mowa w § 1 ust. 5.

Harmonogram dla prac projektowych, opracowany przez Wykonawce, bedzie zawierat co najmniej:

1) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac prace projektowe oraz pozostate czynnosci
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, z wyznaczeniem termindw wykonywania
dokumentdw oraz kolejnosciag i terminami wykonywania prac, tak aby osiggnac¢ zakonczenie zakresu
okreslonego w kazdym etapie;

2) terminy realizacji poszczegdlnych etapdw prac projektowych, przy czym terminy te muszg zawierac
sie w terminach okreslonych dla realizacji danego etapu Umowy oraz realizacji catego przedmiotu
Umowy;

3) inne niezbedne elementy wynikajace z Umowy, w tym w zakresie rozliczen.

Harmonogram dla robot budowlanych, opracowany przez Wykonawce, bedzie zawierat co najmniej:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Umowg ze wskazaniem
termindw i kolejnosci wykonywania robdt, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed uptywem terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu zamodwienia;

2) terminy na przeglady, odbiory oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody;

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb;

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robot budowalnych realizowanej inwestycji, z uwzglednieniem
stosownych rezerw czasowych wynikajacych z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robét, a takze z uwzglednieniem niekorzystnych warunkéw pogodowych, mogacych
wystgpi¢ w okresie zimowo-wiosenno/jesiennym, wptywajacych na ewentualne ograniczenie
mozliwosci wykonywania czesci robot;

5) przeroby i ptatnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnoéci w ukfadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy;

6) zakresy prac i robét objete wynagrodzenie czesciowym;

7) inne niezbedne elementy wynikajace z Umowy, w tym w zakresie rozliczen.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu w petni uwzglednit wszelkie przewidywalne

uwarunkowania realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym

warunki atmosferyczne, prace konieczne do prawidiowego, terminowego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy, tacznie z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

W przypadku, gdy bedzie to wymagane przez Zamawiajacego, Wykonawca zaktualizuje lub dostosuje

terminy wykonania poszczegélnych prac do wymagan Zamawiajgcego.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany Harmonogramu, niepowodujgce zmiany termindw

okreslonych w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane Harmonogramu

wraz z szczegdtowym uzasadnieniem odmowi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony Harmonogram.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy moga ulec przedtuzeniu wytacznie z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, takich jak dziatania lub zaniechania organéw administracji

publicznej, gestordw sieci, sita wyzsza lub zmiana przepisdw prawa majgca wptyw na sposob lub termin
realizacji przedmiotu Umowy. Kazde przedtuzenie terminu wymaga formy pisemnej i nastepuje na

podstawie aneksu do Umowy, po uprzednim pisemnym uzasadnieniu przez Wykonawce i

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

§3

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy przy udziale os6b posiadajacych
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
ZAMAWIJACY = wovereerrerrereesieere e stel , € MaAill ;

WYKONAWEA = ..ovveeeececee e e stel v, €M

Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru robét jest Inspektor nadzoru
inwestorskiego:

............................................................... stel i, €M )

Do wykonania obowigzkédw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza nizej wymienione
osoby:



10.

11.

12.

13.
14.

15.

1) w zakresie wykonania opracowan projektowych:
a) projektant branzy architektoniCZNE] ...
b) projektant branzy konstrukcyjno-budowlane] .......ccoveiiriiiiii i
C) projektant branzy Sanitarne] .....ooeieiiiiiiii e
d) projektant branzy elektroniCzZNE] «.ooui i e
2) w zakresie kierowania robotami budowlanymi:
a)  KIiEroWNIK DUAOWY/FODOL: ...ceoviieceiceeceee e ettt sttt st et st e et et ent et e tensensenees
b) kierownik branzy SanitarNej: ... e

C) kierownik branzy eleKEryCzZnej: ... et
Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérej mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona
wymagania dla danego stanowiska i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby, w
szczegdlnosci kierownicy budowy i robdt, winny wtadac jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie pdzniej
niz 5 dni przed planowanym skierowaniem osoby do realizacji przedmiotu Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 4 winna
by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontrolowania rozliczen budowy/robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
powyzej stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w
szczegolnosci zwigzanych z nieprawidlowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca bedzie
zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektowa/inspektorow nadzoru inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

Zmiana 0s0b wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie dziatajg réwniez w granicach umocowania okres$lonego
w ustawie Prawo budowlane.

Dopuszcza sie prowadzenie korespondencji pomiedzy Stronami i ich przedstawicielami w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy drogg mailowg z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w Umowie, gdy
wymagana jest forma pisemna.

§4

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie posiadanych dokumentéw formalno-prawnych, w tym wyszczegélnionych w PFU,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy przed przystgpieniem do
robét budowlanych,

3) odbiér przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktéry dziata w granicach umocowania nadanego mu Umowg
z Zamawiajacym oraz wynikajacego z przepiséw Prawa budowlanego i z przepiséw szczegdlnych,

5) terminowe przystepowanie do odbioru robét budowlanych,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy -
wykonane i odebrane roboty.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy po zakonczeniu etapu I i przed

przystapieniem do realizacji robét budowlanych okreslonych w etapie II oraz po dostarczeniu mu przez

Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robdét o przyjeciu obowigzkéw. Przed

terminem przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ ponadto

Zamawiajgcemu: Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawa Prawo budowlane (Plan

BiOZ), plan organizacji terenu budowy i funkcjonowania siedziby Dolnoslaskiej Izby Rolniczej w

dotychczasowym budynku oraz inne wymagane prawem dokumenty.

§5
Obowiazki Wykonawcy



Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
Umowa, Oferta, PFU, Koncepcja Projektowa, nienaruszajacymi postanowien Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, a

w szczegolnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenia ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatania i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba, ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych do robot

materiatow.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdéw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 6 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, posiada¢ certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (PN), Unii Europejskiej (EN) lub

aprobatg techniczng na wbudowywane materiaty.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do nastepujgcych czynnosci:

1) przystgpienia do prac projektowych niezwtocznie po podpisaniu Umowy;

2) wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

3) ubezpieczenia budowy;

4) wyznaczenia do projektowania i do kierowania robotami oséb posiadajagcych wymagane
kompetencje i doswiadczenie;

5) zapewnienia obecnosci kierownika budowy na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy;

6) prowadzenia wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka budowlang
i wiedzg techniczng, odpowiednio przeszkolone i posiadajgce aktualne badania lekarskie;

7) petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych przez caty okres realizacji prac
budowlanych;

8) nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub zostata przewidziana w Harmonogramie;

9) wykonania przedmiotu Umowy z materiatdw wiasnych, nieuzywanych, fabrycznie nowych,
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;

10) uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiaty, ktére Wykonawca
zamierza wbudowac¢ przed ich wbudowaniem;

11) urzadzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc sktadowania materiatéw na
wiasny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz;

12) zapewnienia przestrzegania przepisow bhp na budowie oraz przepiséw p.poz;

13) wykonania zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode, ciepto i inne media niezbedne do
wykonania zamoéwienia wraz z ponoszeniem kosztéw ich poboru, w tym réwniez kosztéw
odprowadzenia nieczystosci statych i ciektych w okresie realizacji przedmiotu Umowy, budowy,
utrzymania i rozbiérki zaplecza budowy;

14) ponoszenia odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia
robét;

15) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg i ciggédw komunikacyjnych
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt;

17) uzyskania dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urzadzen, w tym odbiory i koszty odbioru
UDT;

18) zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji Umowy stosownie do
przepisow ustawy o odpadach, w tym na biezaco do utrzymywania w czystosci i porzadku placu
budowy oraz do wywozenia na wiasny koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpadéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacji;

19) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;

20) odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatain na terenie budowy po zakonczeniu robét,
uporzadkowania terenu budowy, jak rowniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przywrécenia ich do stanu pierwotnego;

21) zapewnienia jak najmniejszej uciazliwosci prowadzonych robét (kurz, hatas, wytaczanie instalacji,
itp.) dla personelu oraz petentdw Zamawiajgcego przebywajacych w sasiedztwie placu budowy
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poprzez stosowanie tymczasowych elementow, przegrod i metod prowadzenia robdt,
powstrzymanie sie od wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych w godzinach od 20.00 do 7.00
oraz w niedziele;

22) zapewnienia jak najdtuzszego funkcjonowania siedziby Dolnoslaskiej Izby Rolniczej w
dotychczasowym budynku, zapewnienia bezpiecznego dojscia, dojazdu, bezpiecznego oddzielenia
od placu budowy, bezpiecznego korzystania z budynku istniejgcego w czasie realizacji prac;

23) kompletowania w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz do przygotowania do odbioru kompletu
protokotdw niezbednych przy odbiorze;

24) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym ustawy Prawo budowlane oraz sSwiadectwa charakterystyki energetycznej;

25) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, konieczny
do ich usuniegcia;

26) pokrycia kosztow zwigzanych z koniecznoscig dostepu do sieci uzbrojenia terenu, nadzorem
wiascicielskim, z czasowym ich wytgczeniem z uzytkowania oraz ich ponownym uruchomieniem,
wigczeniem przebudowywanych sieci do czynnej sieci;

27) zapewnienia i pokrycia kosztow obstugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, sporzadzenia zmian gruntowych;

28) wykonania w trzech egzemplarzach dokumentacji powykonawczej i do przekazania jej
Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koricowego przedmiotu Umowy;

29) likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy, usuniecia wszystkich materiatow
z demontazu oraz pozostawienia obiektu i otoczenia uporzadkowanego i nadajacego sie do
uzytkowania w terminie do dnia odbioru koricowego;

30) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie;

31) strzezenia mienia znajdujacego sie na placu budowy.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do reprezentowania

Zamawiajacego przed organami administracji publicznej oraz instytucjami opiniujacymi (o ile dotyczy),

we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

uzyskaniem pozwolenia na budowe, uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii, warunkdw technicznych
dotyczacych dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego we wszelkich

czynnosciach, o ktérych mowa w ust. 9. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,

nie bedzie uprawniato Wykonawcy do podejmowania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajacego oraz nie bedzie uprawniato petnomocnika do udzielania dalszych petnomocnictw.

Wykonawca zobowigzuje sie do reprezentowania Zamawiajacego, polegajacego w szczegdlnosci na:

1) dokonaniu koniecznych uzgodnien i ustalen z gestorami mediéw oraz zarzadca drdég, komendq
strazy pozarnej oraz innymi instytucjami - odpowiednio do specyfiki lokalizacji i zakresu
planowanej inwestycji, w tym takze uzyskanie warunkéw technicznych zaopatrzenia w
infrastrukture techniczng;

2) przygotowaniu lub uzyskaniu niezbednych opracowaé, dokumentow, zatacznikéw formalnych
wymaganych do zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa;

3) przygotowaniu i ztozeniu w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wnioskéw o pozwolenie na budowe
i pozwolenie na uzytkowanie, w tym reprezentowanie Zamawiajgcego w tych postepowaniach,
przygotowanie lub uzyskanie wszelkich wymaganych zatacznikéw formalnych, az do uzyskania
tych decyzji;

4) wspotdziataniu z organami i instytucjami zatwierdzajgcymi Projekt budowlany, przez zachowanie
wyznaczonych termindéw, sktadanie wyjasnien dotyczacych projektu budowalnego oraz w razie
koniecznosci - jego uzupetnienie lub korygowanie, a takze wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie
uzupetniania ewentualnych brakéw we wniosku dot. zatacznikéw formalnych.

Osoba petnigca nadzér autorski zobowigzana jest udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego w

terminie do 5 dni roboczych lub w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym z

Zamawiajgcym.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Strony beda odbywaé narady koordynacyjne z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale oséb wskazanych w § 3 ust. 4 oraz Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Narady bedg odbywac sie w terminach wyznaczanych przez Zamawiajgacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, w miare potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w miesiacu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu - nie pdzniej niz w

terminie 3 dni po ich uzyskaniu, wszelkich dokumentéw uzyskanych przez Wykonawce od organdéw

administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowalnego, a takze gestorow i innych
podmiotéw w zwigzku z wykonywaniem lub zatwierdzeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
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Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach etapu I winno by¢ zgodne z PFU, wytycznymi

Zamawiajacego, Koncepcjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami (zgodnie z

obowigzujacymi normami w Polsce (PN) i Unii Europejskiej (EN), chyba ze PFU okresla surowsze

kryteria jakosci) i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajagcemu.

Powinna by¢ wykonana w taki sposob oraz w takim zakresie i stopniu dokfadnosci, by pozwalata ona

na prawidtowe wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1.

Wykonawca zobowigzuje sie zastosowacl przy opracowaniu dokumentacji projektowej optymalne

rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych

standarddéw dla tego typu zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia

zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we

wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajacej wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie
oraz decyzje.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach realizacji

przedmiotu Umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania

prac projektowych - kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego w terminie dwoch dni roboczych od

otrzymania wezwania.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ jg z

Zamawiajacym - uzgodnienia w formie pisemnej, a w szczegdlnosci przed ztozeniem wniosku o

uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe.

Dokumentacja projektowa przed ziozeniem jej do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, na kazdym

etapie wymaga uzyskania pozytywnej opinii autora PFU (podmiot i osoba opracowujaca program), w

szczegolnosci w zakresie zastosowanych w niej rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i uzytkowych.

Obowigzek ten z zadnym stopniu nie przenosi odpowiedzialnosci projektowej na autora PFU (podmiot

i osoba opracowujacqg program) lub na Zamawiajgcego.

Informacje zawarte w PFU oraz Koncepcji Projektowej okreslajg standardy wykonania oraz jakosci

prac.

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ mozliwos$¢ zrealizowania zamdwienia w taki sposob,

aby w przypadku skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 5, mozliwe byto uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie obiektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw ppoz.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstepstwo od wtasciwego organu.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz wszelkich innych jego

uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokumentacje projektowa,

jej tresé i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania - w szczegdlnosci za wszelkie powstate w zwigzku z

tym szkody badz koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych wynikajacych ze zmiany dokumentaciji

projektowej.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot Umowy w zakresie dokumentacji

projektowej opracowanej w ramach etapu I wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem

o przeniesieniu praw autorskich, a takze o kompletnosci dokumentacji i jej przydatnosci do celu,

ktéremu ma stuzyc.

Odbidér dokumentacji projektowej w ramach etapu I nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy, po otrzymaniu dokumentacji projektowej, przystapi do czynnosci odbioru, ktore

zakonczy w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania poprzez:

1) podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego dla danej czesci dokumentacji albo

2) zwrot dokumentacji do poprawy wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy odbioru.

Odbiory oraz ptatnosci bedq realizowane czes$ciowo, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem prac

projektowych.

Strony ustalaja nastepujgce etapy odbioru czesciowego dokumentacji projektowej:

1) w zakresie projektu budowlanego - opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, projektu
technicznego wraz z niezbedna dokumentacjq towarzyszaca, umozliwiajacq ztozenie wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe; potwierdzeniem odbioru jest protokdt odbioru podpisany
przez obie Strony;

2) w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe; potwierdzeniem odbioru jest przekazanie Zamawiajagcemu decyzji wraz z odpowiednimi
zaswiadczeniami wtasciwego organu administracji publicznej, potwierdzajacymi jej ostatecznos¢
oraz podpisanie protokotu odbioru przez obie Strony;

3) w zakresie dokumentacji technicznej i wykonawczej - opracowanie oraz zatwierdzenie przez
Zamawiajacego pozostatej dokumentacji niezbednej w procesie budowlanym, obejmujacej w
szczegdblnosci projekt wykonawczy, przedmiar robét, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, kosztorys, planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia (BIOZ), oswiadczenie
projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie, a takze projekt
wykonczenia, wyposazenia i aranzacji wnetrz oraz projekt zieleni i nasadzen; potwierdzeniem
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odbioru jest protokot odbioru podpisany przez obie Strony.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad, brakdw i usterek wskazanych przez Zamawiajacego
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu. Ponowny odbior
dokumentacji nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania poprawionej dokumentacji.
W przypadku zakwestionowania dokumentacji projektowej przez organy administracji publicznej lub
stwierdzenia w niej wad, brakdéw lub usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania niezbednych
poprawek i uzupetnien w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Ponowny odbior
dokumentacji nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania poprawionej dokumentacji
przez Wykonawce.
Jezeli pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, Wykonawca nadal uchyla sie od usuniecia wad,
brakéw lub usterek, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sadowych, ponadto Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowna.

§7
Odbiory rob6t budowlanych

Strony postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace odbiory robdt budowlanych:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czesciowy;

3) odbidr koncowy;

4) odbidr gwarancyjny.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg dokonywane poprzez wpis Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze nakazac

Wykonawcy - na jego koszt - odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot,

ktore nie zostaty odebrane.

Odbidr czesciowy jest dokonywany w celu oceny jakosci wykonanej czesci robdt oraz prowadzenia

czesciowych rozliczen za wykonany przedmiot Umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej czesci

Umowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem oraz wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia za wykonang cze$¢ Umowy.

Odbiory czesciowe robdt budowlanych dokonywane beda na nastepujacych zasadach:

1) kierownik budowy/robot wpisem do dziennika budowy/robdt zgtasza gotowosc¢ do odbioru czesci
Umowy z jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) o tej
gotowosci w formie elektronicznej;

2) wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu 1 komplet (w
wersji papierowej) nastepujacych dokumentow:

a) szczego6towy opis robdt objetych odbiorem czesciowym,

b) dokumentacje fotograficzng pokazujacg stan i zaawansowanie robot (w wersji elektronicznej),

c) zestawienie odebranych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, sktadajgcych sie na zakres
robét objetych odbiorem czesciowym,

d) kopie dokumentdéw zapewnienia jakosci i wyniki préb dla danego zakresu, o ile sg wymagane,

e) listy wprowadzonych zmian do zakresu objetego odbiorem, a w przypadku zmian w
opracowaniach projektowych, kopie rysunkéw z projektu budowlanego z naniesionymi
zZmianami,

f) instrukcje obstugi i inne dokumenty zwigzane z eksploatacja danego zakresu odbioru
czesciowego,

g) dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie, $wiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich wbudowanych
materiatdéw i urzadzen lub innych wyrobdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

h) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

i) inne dokumenty umozliwiajace weryfikacje prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy i
wymagane przepisami prawa lub przez wtasciwe organy,

j) w razie wykonywania danej cze$ci Umowy przy udziale podwykonawcéw, przekazanie
Zamawiajacemu protokotu odbioru robot, spisanego pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcg
i/lub podwykonawcg a dalszym podwykonawca, potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
zakresu robot wchodzacych w sktad czesci Umowy zgtoszonej do odbioru, ktére wykonywat
podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;

3) odbidr czesci Umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgtoszenia o
gotowosci do odbioru czesciowego; z przeprowadzonych czynnosci odbioru zostanie spisany
protokét odbioru czesciowego;

4) w przypadku ztozenia dokumentéw zawierajacych btedy lub gdy dokumenty te sg niekompletne,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru cze$ciowego bez wyznaczenia terminu ich odbioru; w takim
przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ze nie wyznaczy terminu odbioru czesciowego,
kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci;

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze odmoéwi¢ odbioru czesci Umowy, jesli stwierdzi, ze roboty
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zostaty wykonane w sposdb wadliwy albo sprzeczny z Umowg - wéwczas Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robdt lub usuniecia wad i wyznaczy w tym celu

odpowiedni termin.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru czesciowego robét budowlanych dokonywane jest przez Wykonawce
raz w danym miesigcu kalendarzowym, nie pdzniej niz do 25 - go dnia miesigca kalendarzowego.
Dokonanie odbioru czesciowego i zaptata czesci wynagrodzenia nie rozlicza Stron z wykonania czesci
Umowy ze skutkiem wygasniecia w czesci ich zobowigzania w sposob powodujacy rozpoczecie biegu
rekojmi i gwarancji. Odbidr czesciowy nie oznacza ostatecznego odbioru danej czesci Umowy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich wad wykrytych lub powstatych w
odebranej czesci Umowy po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru koncowego przedmiotu
Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest przy odbiorze koncowym korygowac¢ swoje
stanowisko, co do juz dokonanych rozliczen czesciowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przechodzi na Zamawiajacego dopiero z dniem dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne proby
koncowe i pomiary kontrolne dla catego zakresu robdt, instalacji i urzadzen. Wykonawca w terminie 3
dni przed wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych préb poinformuje Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z kazdej z prob Wykonawca
sporzadza protokot, ktéry podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty jego ztozenia dokona akceptacji lub odrzuci
protokoét, kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac
powtdrzenie lub zaniechanie kolejnych préb lub pomiardw.

Zakonczenie wszystkich robot budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich

wymaganych préb i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy,

jednoczesnie informujac o gotowosci do odbioru koncowego, a fakt ten potwierdza Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca zawiadamia pisemnie

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢

Zamawiajacemu 3 komplety w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na ptycie CD, w tym

rowniez dodatkowe egzemplarze na zadanie Zamawiajacego, jezeli bedq wymagane dla celow

administracyjnych lub urzedowych (na koszt Wykonawcy), zbiér dokumentow niezbednych do odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi:

1) oryginat wypetnionego dziennika budowy;

2) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe,

3) os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

4) dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie, S$wiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich wbudowanych materiatéw
i urzadzen lub innych wyrobdw, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

5) protokoty badan koncowych i sprawdzen,

6) protokotu przeprowadzenia uruchomienia technologicznego,

7) instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, p.poz., instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,

8) protokoty ze szkolen personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,

9) dokumentacje geodezyjna, zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe,
oraz operat zmiany uzytku oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej,

10) dokumentacje powykonawcza, tj.:

a) dokumentacje budowy (w tym dokumentacje projektowg) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

c) szczego6towe specyfikacje techniczne (réwniez uzupetniajgce lub zamienne),

d) zestawienia protokotdw odbioru robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) zestawienie protokotéw odbioréw czesciowych,

11) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci,

12) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy wraz z zaswiadczeniem o
braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,

13) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny,

14) inne dokumenty, ktérych konieczno$¢ dostarczenia wynika z zapiséw niniejszej Umowy oraz
dokumenty, ktore nie zostaty wskazane, a ktérych konieczno$¢ dostarczenia jest wymagana do
zapewnienia prawidtowego i zgodnego z przepisami uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowosci do

odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
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prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, powofa komisje odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce o ustalonym sktadzie komisji i terminie odbioru. Termin
odbioru koncowego przypadac¢ bedzie nie dalej jak na 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomic o terminie
odbioru koncowego podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), przy pomocy ktérych wykonany byt
przedmiot Umowy.

W odbiorze koncowym przedmiotu Umowy obowigzkowo uczestniczy kierownik budowy, Inspektor

nadzoru inwestorskiego, osoba sprawujaca nadzor autorski nad wykonanymi robotami budowlanymi,

a takze przedstawiciele Stron.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy sporzadzony zostanie protokét w formie pisemnej,

podpisany przez cztonkéw komisji, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym

odpowiednio:

1) protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy bez zastrzezen - jezeli brak jest wad w wykonaniu
przedmiotu Umowy;

2) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniami - jezeli w czasie odbioru
przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, nie uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa;

3) protokdt odbioru koncowego przedmiotu Umowy stwierdzajacy odmowe odbioru — jezeli w czasie
odbioru zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu Umowy, ktére uniemozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady:

1) nieistotne, nie uniemozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa, ktore nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, a do protokotu odbioru koncowego zostanie zatgczona lista wad
wraz z terminem ich usuniecia; w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 oraz powierzenia,
bez uprzedniego upowaznienia sadu, usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i pokrycia z tego tytutu kosztéw, w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy;

2) nieistotne, nie umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa, ktore nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, a Wykonawcy przystuguje wowczas obnizone wynagrodzenie
zgodnie z § 9 ust. 12;

3) istotne, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy moze wg swojego wyboru:

a) odstgpi¢ od Umowy w mysl § 11 ust. 1 pkt 2 lit. |, albo

b) zazada¢ ponownego wykonania okreslonych robdt, wyznaczajac odpowiedni termin, z
zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5, a po
bezskutecznym uptywie terminu, powierzy¢, bez uprzedniego upowaznienia sadu, ukonczenie
przedmiotu Umowy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz
pokrycia z tego tytutu kosztow, w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru kofcowego przedmiotu Umowy

bez zastrzezen. W przypadku odbioru koncowego z zastrzezeniami obejmujacymi wady podlegajace

usunieciu, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury kofcowej wytgcznie po usunieciu tych
wad, potwierdzonym odrebnym protokotem.

Odbidér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi (odbiér gwarancyjny) polega na ocenie wykonanych

robdt, w tym robot zwigzanych z usuwaniem wad, i nastepuje przed uptywem, nie pdzniej jednak niz

w dniu uptywu okresu gwarancji i rekojmi, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru, na

piSmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy powota komisje odbioru

gwarancyjnego.

Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony, najpozniej w ostatnim dniu

obowigzywania gwarancji i rekojmi, protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru. W

przypadku stwierdzenia wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy termin

ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w przegladach technicznych i konserwacji dokonywanych

w ramach Umowy przez Zamawiajacego.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robdt:

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany - na co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub zmiany;
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2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, i jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany;

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy
oraz umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych,
opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdw budowlanych i ustug sprzetowo-
transportowych; wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych brutto.

Zamawiajacy ma prawo do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania

projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq

roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany. Brak

pisemnego sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien Umowy zawartej miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym;

2) przedmiot umowy (zakres robdt) i wynagrodzenie muszg by¢ precyzyjnie okreslone;

3) przedmiotem umowy moze by¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci przedmiotu Umowy okreslonego umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

4) termin realizacji robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz przewidywany dla tych robét w Umowie zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

5) umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robét wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen przez Wykonawce od dokonania zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia,

6) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zadania przez Zamawiajgcego zaptaty kary
umownej przewidzianej w § 10 ust. 1 pkt 10;

7) umowa powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry Wykonawca
bedzie dokonywat zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz zapis, ze zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo oraz do zawierania

umdw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych

podwykonawcdw.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy

i rozpoczecia prac.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wskazania Zamawiajagcemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy;

2) koordynacji robot wykonywanych przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéow.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow jak za

wilasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajq
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni, usunie na zadanie

Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszaja postanowienia niniejszej

Umowy. W razie niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce Zamawiajacy moze usungc

takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy lub odstapi¢ od Umowy.

§9

Wynagrodzenie
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Strony ustalajg, ze obowigzujacq je forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie

wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCI  .......cccccevvnene, (stownie: ... ) zt brutto, w
tym wynagrodzenie netto w WysOKOSCi: ......ccccceeune.. zt oraz podatek VAT ........ % w wysokosci
..................... zt.

Ptatnosci wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych etapow beda  dokonywane
W sposOb nastepujacy:

1) etapu I w WySOKOSCI ..cccoovvvevvviricrciiinns zt brutto (........% wynagrodzenia ryczattowego okreslnego
w ust. 1 brutto);
2) etapu II W WYSOKOSCI ..ccocoeevirieieieririeieeieins .zt brutto (........ % wynagrodzenia ryczattowego

okreslnego w ust. 1 brutto).
Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne, z zastrzezeniem §
12. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacjg
projektowa, w szczegolnosci robocizne, sprzet i materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie
inne koszty lub czynnosci choéby niewyspecyfikowane w dokumentach Umownych.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdét na etapie przygotowania Oferty nie moze
stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji Umowy, jak tez po
wykonaniu przedmiotu Umowy.
Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca nie moze zadaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
wykonania Umowy. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie
do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy niezaleznie
od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ziozenia oferty.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie w czesciach, za wykonang cze$¢ Umowy, zgodnie z
podziatem ustalonym w Harmonogramie, w wysokosci okreslonej dla kazdej z czesci w Harmonogramie.
Wynagrodzenie Wykonawcy w etapie I wyptacane bedzie na podstawie faktur czesciowych, na
podstawie bezusterkowych protokotéw odbioru. Wynagrodzenie Wykonawcy w etapie II wyptacane
bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej. Faktury czesciowe bedg wystawiane nie
czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokoty odbioru czesci Umowy, podlegajacych odbiorowi
czesciowemu zgodnie z Harmonogramem. Faktura czesciowa moze obejmowal wynagrodzenie za
wykonanie wiecej niz jednej czesci Umowy.
Suma naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy bez zastrzezen albo z zastrzezeniami, w sposob okreslony w § 7 ust. 14.
Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktury kofcowej nie moze wynosic¢
mniej niz 10% wynagrodzenia.

W przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego przedmiotu Umowy okaze sie, ze przedmiot Umowy

ma wade, ktéra nie nadaje sie do usuniecia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa, co zostato stwierdzone w protokole odbioru

koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniami, Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o obnizenie
wynagrodzenia.

Roszczenie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia zostanie zaspokojone przez Wykonawce w

nastepujacy sposob:

1) Strony wskazg w protokole odbioru koncowego czesci Umowy dotkniete wadg, ktdra nie nadaje sie
do usuniecia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa,

2) Strony ustalg w protokole koncowym wartos¢ procentowg czesci Umowy dotknietej wada w
stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej czesci, wskazanego w Harmonogramie,

3) Wykonawca wystawi fakture koncowg za wykonang cze$¢ Umowy na kwote stanowigcg réznice
pomiedzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstawie Harmonogramu, a wartoscig
czesci Umowy dotknietej wada.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowigzujgca w dniu

jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za dzien zaptaty uwazany
bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze figuruje w wykazie podmiotéw (tzw. biata lista), o ktdrym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug i bedzie wystawiat faktury zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz przekazywat je
Zamawiajacemu drogg elektroniczng (w formacie PDF) na adres email Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie ptatne przelewem
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Na jego rachunek DanKOWY NI ... et s e et e s sbe e s e e saeesneesbeene s
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego, w formie pisemnej, o kazdeJ zmianie
rachunku, w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 10 dni przed
terminem pfatnosci wynagrodzenia za odebrang czes¢ przedmiotu Umowy (faktury), dowody na
zaspokojenie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, w postaci oswiadczenia, stanowigcego Zatacznik nr 2 do Umowy, potwierdzenia
przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow wraz z kopiami faktur, na podstawie ktérych dokonano zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zas podwykonawca
dalszemu podwykonawcy w terminach pfatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie
dtuzej jednak niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcego wykonanie robot budowlanych zleconych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zapfata, o ktérej mowa w powyzej powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
20, Zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wykonane w
ramach odebranych robot budowlanych, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wykonane w ramach odebranych roboét
budowlanych.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
sktadajac stosowne o$wiadczenie.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
naleznosci przystugujacych mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczegdlnosci kar umownych,
odszkodowan oraz kosztdw wykonania zastepczego, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody
Wykonawcy.
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa po dniu zawarcia Umowy, ktéra
powoduje wzrost kosztédw realizacji przedmiotu Umowy, Strony moga dokonaé¢ odpowiedniej zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wytacznie w zakresie, w
jakim zmiana przepiséw ma bezposredni i wykazany wptyw na koszty realizacji przedmiotu Umowy,
oraz wylacznie w drodze pisemnego aneksu zaakceptowanego przez Zamawiajacego na podstawie
szczegdtowego uzasadnienia i kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce.

§ 10
Kary umowne



Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1;

2) za zwiloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek z termindéw realizacji etapu I przedmiotu Umowy,
okreslonych w Umowie lub wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajacego Harmonogramu,
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §9ust.2 pkt 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwioke w dotrzymaniu termindw realizacji etapu II przedmiotu Umowy, okreslonych w Umowie
lub wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajagcego Harmonogramu, w wysokosci 0,2 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 2 za kazdy rozpoczety dzien zwiloki;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej liczonym
kazdorazowo od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usunigecia - w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 1 za kazdy dzien
zwtoki;

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych lub w okresie gwarancji
liczonym kazdorazowo od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia
- w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 2 za kazdy dzien
zwtoki;

6) za zwloke w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 2, za kazdy dzien zwioki;

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przystugujacej za kazdy dzien przekroczenia terminu
zaptaty, o ktdrym mowa w § 9 ust. 22, jednakze nie wiecej niz 20 % tego wynagrodzenia;

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany w terminie okreslonym w Umowie, w wysokosci 1000 zt, przystugujacej za
kazdy taki przypadek;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre$lonym w Umowie - w wysokosci 1000
zt, przystugujacej za kazdy taki przypadek;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000 zt za
kazde zdarzenie;

11) w przypadku koniecznoéci zaptaty wynagrodzenia przez Zmawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

12) za przystapienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien ich wykonywania;

13) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 2, za kazdy przypadek;

14) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 3 przez osobe nie zaakceptowang przez Zamawiajacego
- w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

15)za zwltoke w przedtozeniu do zatwierdzenia przez Zamawiajacego zaktualizowanego
Harmonogramu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 6, przekraczajacg 7 dni od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

16) za nieuzasadniong nieobecnos$¢ kierownika budowy lub odpowiedniego kierownika robdét na
wyznaczonej przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego naradzie
koordynacyjnej - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek;

17) w przypadku zwiloki odnosnie innych niz powyzej okreslone w ust. 1 terminéw umownych - w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po uptywie terminu.

Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie podlegajq kumulacji, co oznacza, ze Zamawiajacy

jest uprawniony do dochodzenia wiecej niz jednej kary umownej jednoczesnie, jezeli zostaty spetnione

przestanki ich naliczenia.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢é wobec Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 20 % tqcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1.

Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu

Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia w zaptacie faktury odsetki ustawowe za

opdznienie.

W przypadku zwtoki Zamawiajacego w dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej lub odbioru robdt

budowlanych, przekraczajacej 14 dni od dnia prawidtowego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru wraz z kompletem wymaganych dokumentéw, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng,

w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki,

jednak nie wiecej niz 2 % wynagrodzenia brutto. Kara ta nie przystuguje, jezeli opéznienie w odbiorze



wynika z:

1) niekompletnosci lub wadliwosci dokumentacji przekazanej przez Wykonawce,

2) stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie odbioru,

3) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych czynnosci kontrolnych Iub administracyjnych
niezaleznych od Zamawiajacego.

Strony zachowujg bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych okreslonych w Umowie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne beda potracane z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie noty ksiegowej

na co Wykonawca wyraza zgode, a w przypadku braku mozliwosci potracenia, beda ptatne przelewem

na konto bankowe Zamawiajgcego wskazane w nocie ksiegowej w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Strony nie ponosza odpowiedzialnoséci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow

wynikajacych z Umowy spowodowane sitg wyzsza. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie

nieznane Stronom w chwili zawierania Umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli Stron i na

ktorych zaistnienie Strony nie miaty zadnego wptywu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,

powodz, epidemie, strajki, zarzadzenia wiadz itp. Strona powotujaca sie na site wyzsza powinna

zawiadomi¢ drugg Strone na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek

sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg. Fakt zaistnienia sity wyzszej

powinien by¢ udowodniony dokumentem pochodzacym od wtasciwego organu administracji publicznej.

§11
Odstapienie od Umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w Umowie oraz w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy ma prawo

odstgpi¢ od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu - w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonywania Umowy lub razacego naruszenia postanowien
Umowy przez Wykonawce:

a) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni pomimo
wezwania do kontynuacji prac ztozonego przez Zamawiajacego na pismie;

b) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce prac (z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy) pomimo wezwania do podjecia prac ztozonego przez Zamawiajacego na pismie;

c) w przypadku zwioki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiajagcemu Harmonogramu
odpowiadajacego wymogom opisanym w § 2 ust. 3 i 4 przekraczajacej 14 dni w stosunku do
terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2;

d) w przypadku opdznienia w wykonywaniu prac projektowych lub robét w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie przekraczajgcego 30 dni;

e) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie, niezgodnie z Umowa (w
tym z wymaganiami Zapytania ofertowego lub zobowigzaniami wynikajacymi ze zitozonej
Oferty), obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej
lub stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami, pomimo wezwania i wyznaczenia terminu do
usuniecia nieprawidtowosci ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie;

f) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw robét przez inne osoby
niz zaakceptowane przez Zamawiajacego;

g) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1;

h) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu w terminie polisy
ubezpieczeniowej lub nie przedtuzy polisy ubezpieczeniowej;

i) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w sytuacji okreslonej w § 15 ust. 5;

j) w przypadku zlecenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
bez zgody Zamawiajacego lub z pominieciem procedury okreslonej w § 8;

k) w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci lub zostato wszczete wobec
niego postepowanie likwidacyjne lub upadiosciowe albo zajecia catosci lub czesci majatku
Wykonawcy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, jezeli takie zajecie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy;

) w razie stwierdzenia - podczas odbioru koricowego przedmiotu Umowy - wad istotnych, ktére
nie kwalifikujg sie do usuniecia i ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa;

m) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej
Umowy)



10.

- w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowien ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy takze w
innych przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie, na zasadach w niej okreslonych — w terminie
60 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego kar
umownych.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanego na dzien odstgpienia od Umowy zakresu robot,
2) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na swoj koszt.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy, po odbiorze robot przerwanych
i zabezpieczajacych.
W przypadku gdy do czasu odstgpienia Zamawiajacego od Umowy, autorskie prawa majatkowe, o
ktérych mowa w Umowie, nie zostaty przeniesione na Zamawiajacego, przeniesienie ww. praw
nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajacego od Umowy.
Odstgpienie od Umowy, niezaleznie od jego przyczyny, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przekazania Zamawiajacemu petnej dokumentacji projektowej, technicznej, powykonawczej oraz
wszelkich opracowan sporzadzonych w zwigzku z realizacjg Umowy, w stanie istniejgcym na dzien
odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wskazang dokumentacje w terminie 7 dni od dnia
odstgpienia od Umowy. Niewykonanie tego obowigzku traktowane bedzie jako nienalezyte wykonanie
Umowy i uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz zadania
wydania dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niezaleznie od przystugujacych Zamawiajacemu uprawnien z tytutu kar umownych lub odstapienia od
Umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a — e, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
powierzenia, bez uprzedniego upowaznienia sadu, dokonania poprawek lub ukonczenia przedmiotu
Umowy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz pokrycia z tego
tytutu kosztow, w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§12
Prawo opcji (ograniczenie zakresu roboét)

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji polegajacego na jednostronnym

ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy poprzez rezygnacje z realizacji czesci robot objetych etapem
IT inwestycji w zakresie wskazanym w § 1 ust. 5.

. Skorzystanie z prawa opcji moze nastgpi¢ w trakcie realizacji Umowy, na podstawie pisemnego

o$wiadczenia Zamawiajgcego ztozonego Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym
dostosowanie organizacji robdt, nie krétszym niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
realizacji danego zakresu robot.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgacego z prawa opcji:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaprzestania realizacji robdt objetych ograniczeniem Iub
nieprzystepowania do ich wykonywania;

2) Strony dokonajq odpowiedniej zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem
zakresu robot pozostatych do wykonania;

3) Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznej aktualizacji Harmonogramu, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania oswiadczenia
Zamawiajqcego;

4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o wartos¢ robdt objetych prawem
opcji.

Wartos$¢ robdt, o ktoére zostanie pomniejszone wynagrodzenie, ustalana bedzie na podstawie cen i

wartosci przypisanych do tych robdét w Ofercie.

. Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy wymagajacej zawarcia

aneksu, z wyjatkiem dostosowania terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2.

Wykonawcy nie przystugujq jakiekolwiek roszczenia z tytutu skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji, w szczegolnosci roszczenia o utracone korzysci, odszkodowanie, zwrot kosztow posrednich ani
roszczenia na podstawie art. 644 Kodeksu cywilnego.

§ 13



Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy na okres ...........
miesiecy liczac od daty podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy. W
dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej
Umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad i usterek okreslonego w ust. 2,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zlecenie usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej, bez koniecznos$ci wystepowania i uzyskiwania upowaznienia sadu
(wykonanie zastepcze) oraz bez utraty praw wynikajacych z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi.

. Zamawiajacy oczekuje, ze awarie, usterki i wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa bedg usuwane
w terminie 24 godzin od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wszelkie awarie, usterki i
wady, ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy moze
usunac¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, bez koniecznosci wystepowania i uzyskiwania
upowaznienia sgdu (wykonanie zastepcze), co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi.

. Zamawiajacy ma prawo wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie okresu
gwarancji jakosci, jezeli wada zostata ujawniona w okresie gwarancji jakosci.

. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji obowigzany jest zapewni¢ przez caty okres gwarancji
wykonywanie napraw i wymiany uszkodzonych lub zuzytych elementéw, jak rowniez wykonywanie w
ramach serwisu gwarancyjnego bezptatnych przegladéw technicznych i konserwacji (wszelkie koszty
serwisu gwarancyjnego, w tym m.in. koszty materiatow eksploatacyjnych, ponosi Wykonawca), nie
rzadziej jednak niz okresla to producent i nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

. Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi ......... miesiecy liczac od dnia
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Odpowiedzialnos¢ za wady z tytutu rekojmi
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji, a wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia zado$éuczynienia roszczeniom
Zamawiajacego z gwarancji, odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu terminu na ich wykonanie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosSCi ............veens zt
(01T 8 1= PP ,

stanowiacej 5 % wartoSCi UmMOWY, W fOFIMIE ..o i e e e et e e e e e e e e aaans
W przypadku nienalezytego wykonania zamédwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie staje sie wlasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z Umowg
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady i zwracane lub
zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady - w zaleznosci od
tego, ktéry z okresow uptywa pdzniej, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
gwarancyjnego, za$ 70 % wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z Umowg wykonania
robét, zwolniona zostanie w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego i uznania
przez Zamawiajgcego zamowienia za nalezycie wykonane.

Zwrot lub zwolnienie, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy nie zostaty zachowane terminy okreslone w § 2, najpdzniej na 7 dni roboczych przed
uptywem waznosci zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢é obowigzujaca gwarancje
lub poreczenie albo przedtozy¢ nowg gwarancje lub poreczenie.

§ 15
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy az do podpisania protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych, nie p6ézniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma
nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

4) wszystkich ryzyk budowlano - montazowych (np. CAR, EAR) zwigzanych z kontraktem z sumg



ubezpieczenia na nizszg niz wynagrodzenie brutto okreslone w Umowie,

5) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie brutto okreslone w
Umowie.

2.  Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w
polskich ztotych.

3. Koszt umowy lub umédw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania placu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedifuzenia umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci
kopie umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzien przed wygasnieciem poprzedniej polisy
ubezpieczenia.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Strony os$wiadczajg, iz realizujg obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone w przepisach
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z dnia 4.05.2016 r,, L 119) -
RODO, w zakresie danych osobowych osdb wskazanych do reprezentacji oraz realizacji Umowy. Klauzula
informacyjna Zamawiajacego stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.

2. Strony oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikow i reprezentantdw Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposéb w
okresie obowigzywania Umowy przekazywane sa w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie
publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu
Wykonawcy. Udostepniane dane moga obejmowac: imie i nazwisko, adres e — mail, stanowisko stuzbowe
i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére
zostaty jej udostepnione w ramach Umowy. Strony zobowigzujq sie w zwigzku z tym do przekazania
wszystkim osobom, ktérych dane udostepnity, informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO.

§17
Prawa autorskie

1. Z chwilg odbioru koricowego przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen czasowych i
terytorialnych, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, zwanych dalej utworami;

2) przenosi na Zamawiajgcego wiasnos$c wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono
utwory, a ktdére przekazat Zamawiajagcemu zgodnie z Umowsg;

3) wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie utworéw
(prawa zalezne);

4) zobowigzuje sie do niewykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych
przystugujagcych mu do utwordéw i zezwala na wykonywanie przez Zamawiajacego przez czas
nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworow.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw,
bedzie mdgt korzystac z nich na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji;

4) wprowadzanie do pamieci komputera;



5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez Zamawiajacego w
dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi;

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,

dokonanych podczas wykonywania prac objetych tymi utworami.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako

czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wykonania utworéw przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystuguja

majatkowe prawa autorskie do utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie;

2) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem prac projektowych do odbioru, os$wiadczenia
tworcéw (wspottwdrcéw) utwordow, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordéw.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajqcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym

wykonaniem utworéw w ramach Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub o0s6b zgtaszajacych
roszczenia.

W sytuacji odstgpienia od czesci Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, stosuje sie powyzsze

postanowienia z tg rdznicg, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i wyrazenie zgody na

wykonywanie praw zaleznych oraz osobistych do utwordow, nastepuje z chwilg odstgpienia od Umowy.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem utwordw, to uzyska od autoréow utworéw upowaznienia dla

Zamawiajgcego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw autorskich do utworéw, zgodnie z ust.

1 pkt 4.

§ 18
Postanowienia koncowe

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okresinych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy lub wynika to z innych obowigzujacych
przepisOw prawa.

Zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majgq zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
. Spory mogace wynikngé¢ na tle niniejszej Umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki do Umowy:



Zatgcznik nr 1 do UMOWY ...ccvviiiiiiiiiiiiiiireniannns,

3.

4,

KARTA GWARANCYJINA
(Gwarancja jakosci)
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
Przedmiot karty gwarancyjnej
Zamawiajacy jako Uprawniony:

Wykonawca jako Gwarant:

UmMoOWa NI vvviiiiiie i vieeeeeens zdnia .,

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji: ...........coevivininnnnn.

6. Data odbioru ostatecznego: dzien ..... MiesSigC....cevvvvunnnnn. rok .....

7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

7.1. Wykonawca (Gwarant) os$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wspdtczesnej
wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi
czescig Umowy, o ktdrej mowa w pkt 4.

7.2. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robaét.

7.3 Okres gwarancji wynosi ........... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru korncowego
robdt.

7.4. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usunigcia.

7.5. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny
od wad a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6. Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
7.6.1. sity wyzszej,

7.6.2. wylacznej winy Zamawiajqcego.

8. Obowiazki Wykonawcy

8.1. W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca (Gwarant) zapewni bezptatny serwis, przeglady i
konserwacje, ktorych serwisowanie i konserwacja jest wymagana przepisami i zaleceniami
producenta w celu utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych.

8.2. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w
nastepujacych terminach:

8.2.1.awarii, wad zagrazajacych awaria oraz wad ucigzliwych - w ciggu 24 godzin
od ich zgtoszenia, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych
nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwiocznie po ustapieniu przeszkody,

8.2.2.w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu.

8.3. Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.4. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystapi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.5. Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

9.1. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych
w Umowie i karcie gwarancyjnej.

9.2. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos$¢ z
tytutu rekojmi za wady robét budowlanych.



10. Obowiazki Zamawiajacego

10.1. Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

11. Odbiér gwarancyjny

11.1. W ostatnim miesigqcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powota komisje odbioru
gwarancyjnego w sktad, ktorej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiajacego
(Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki i
wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.2. Date, godzine i miejsce dokonania odbioru gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy (Uprawniony)
zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

11.4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
odbioru gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje odbiorowa.

11.5. Z odbioru gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt odbioru gwarancyjnego, w co
najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy
(Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy
(Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu odbioru.

12. Komunikacja

12.1. O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego) powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie e-
mailem na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany
potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposéb i czas usuniecia wady przy
uwzglednieniu terminéw okreslonych w pkt 8.2.

12.2. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie lub droga elektroniczng. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle e-mail (Gwaranta).

12.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:
12.3.1. Wykonawcy (Gwarant) -
12.3.2. Zamawiajacego (Uprawniony) -

12.4. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 12.3 strony zobowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koncowe

13.1. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych wbudowanych materiatéw nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikajacymi z Umowy i z tej Karty Gwarancyjnej. W
przypadku zaistnienia sprzecznosci, o ktdérej mowa powyzej, Strony zwigzane sg warunkami
gwarancji okreslonymi w Umowie i w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, chyba ze warunki gwarancji
opisane w dokumentach gwarancyjnych sa korzystniejsze dla Zamawiajacego.

13.2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

13.3. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

13.4. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja  formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Uprawnionego):

(podpis)



Zatgcznik nr 2 do Umowy Nr......c.ccvveviieiieninnnnnn.

........................... dnia, ..cooiiiiiiiiieieeeeee T

" nazwa podwykonawcy)
PRZEJSCIOWE/KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy: umowy nr
1 7

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujac Podwykonawce ...
....................................................................... z siedzibg w ....................., 0$wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy z tytutu wykonania i odebrania przez Wykonawce
................................................................................ przedmiotu umowy nr .......cceceeiieiiiieeeee... 2 dnia

........................... , zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci, zgodnie z postanowieniami tej umowy
i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu jej realizacji.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a
Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka sie i zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen z
tytutu tej umowy w stosunku do Zamawiajacego, zaréwno obecnie jak i w przysztosci.

W zataczeniu przekazuje podpisang za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury koncowej
(i ostatecznej) Nr...ccccvveeens zdnia .....coooeenenn. 0 WartOSCi woovevvevrceeieeeeceeiens

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)



Zatacznik nr 3 do UMOWY NF ....ccceveiniiiiiiiianns.

Dane osobowe w Dolnoslaskiej Izbie Rolniczej sg przetwarzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,RODO"/rozporzadzenie) i aktualnie obowigzujacqg
ustawg o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktéow wykonawczych oraz przepisami
sektorowymi.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych u Administratora jest Dolnos$laska Izba
Rolnicza, ul. Wiejska 29, 52-411 Wroctaw, tel. 508 087 735, 71 339-98-26, e-mail:
sekretariat@izbarolnicza.pl, reprezentowana przez Dyrektora Biura (,Administrator”).

2. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia
tzn. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej Pani/Pana jest strong
lub do podjecia dziatan na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, tzn.
przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego, ktory na nas cigzy takiego jak
realizacja zadan czy obowigzek archiwizacyjny.

3. Dane bedg przechowywane przez czas trwania umowy, a nastepnie okres 5 lat, ktdre nastepujg po roku,
w ktérym powstat obowigzek podatkowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg te podmioty, ktérym mamy obowigzek przekazywania
ich na gruncie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym Urzad Skarbowy, organy kontrolne, a takze
podmioty $wiadczace na naszg rzecz ustugi na podstawie podpisanych umodw.

5. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przystuguje
Pani/Panu: prawo dostepu do danych, prawo do usuniecia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu
- korzystanie z uprawnien przystugujacych osobie, ktérej dane dotycza, realizowane jest
w oparciu o zasady i przepisy rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisow
sektorowych.

6. W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych. Adres: ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, tel. 22 531-03-00.

7. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe w zakresie niezbednym
do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody,
podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgode mozna wycofa¢ w kazdym czasie, informujac o tym
Administratora pisemnie badz mailowo na adresy wskazane powyzej.

8. Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

Data i podpiS: .....cccoevevceeiciiieieseese s
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